
 
 

 

AVISO DE ADIAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 015/2011  

 

A Comissão de Licitação do CREA-PI comunica aos licitantes que devido ao 

feriado do Dia do Comerciário, 31/10, fica adiado a sessão do processo licitatório da Carta 

Convite 015/2011 do dia 31/10/2011 às 16h, para o dia 01/11/2011 às 16h e no mesmo 

local.  

 

Teresina, 25 de Outubro de 2011. 

 
 

 
 

Marcus Aurélio Lopes dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 
 
 

  

 


